RIT.IV.271.13.2018 data: 16.07.2018r.

Dotyczy postepowania pn.: ,Wyposazenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbaszynku - elastyczne ksztatcenie dostosowane do
potrzeb rynku pracy” Znak postepowania: RIT.IV.271.13.2018”

W dniu 16 lipca 2018r. do Zamawiajgcego wplynelo pytanie. Jego tre$¢ publikujemy ponizej:

,Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydluzenie terminu realizacji do 15.10.2018r. dla czesci 1I?
Cze$¢ wyposazenia dydaktycznego objeta przedmiotem zamowienia jest produkowana na specjalne
zamowienie. Cykl produkcyjny dla wybranych pozycji wynosi nawet 8 do 10 tygodni.”

Zamawiajgcy udziela odpowiedzi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu realizacji zamowienia.

MINA ZBASZYNEK mgr Jan M

66-210Zbgszynek, ul.Rynek1 i

tel. (068) 384-91-40, 384-91-39
fax (068) 384-94-84

( NIP 927-14-43-487

nlcarewicz




