RIT.IV.271.13.2018 data: 18.07.2018r.

Dotyczy postgpowania pn.: ,Wyposazenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbaszynku - elastyczne ksztatcenie dostosowane do
potrzeb rynku pracy” Znak postepowania: RIT.IV.271.13.2018”

W dniu 16 lipca 2018r. do Zamawiajacego wplyneto pytanie dot. Czesci Il zamoéwienia. Jego tresé
publikujemy ponizej:

,Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie maksymalnego terminu realizacji do 30.09.2018r.?”

Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji zamowienia do 20.09.2018r.

W dniu 16 lipca 2018r. do Zamawiajacego wplyneto pytanie dot. Czesci lll zamoéwienia. Jeqgo tresé
publikujemy ponizej:

,Czy zamawiajgcy dopuszcza wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia do 25 tygodni od daty zawarcia
umowy?”

Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji zaméwienia do 20.09.2018r.
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