

RIT.IV.271.1.2019

Zbąszynek 14.02.2019

Dotyczy: **Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek. Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej nr 7 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 (Kręcko - Chlastawa) oraz ścieżki rowerowej nr 8 w ciągu drogi powiatowej 1213F (Dąbrówka Wlkp. - Rogoziniec) w ramach projektu Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek**

Temat: *Wyjaśnienie treści SIWZ- odpowiedzi na pytania z dnia 12.02.2019r.*

Odp. na pyt. 1.

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w dokumencie „Zmiany do SIWZ” opublikowanym w dniu 11-02-2019r.

Odp. na pyt. 2.

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia w SIWZ do tego postępowania. Termin 30 sierpnia (wykonania zamówienia) jest uzależniony od instytucji współfinansującej inwestycję ze środków UE.

Odp. na pyt. 3.

Zamawiający zmienił, skorygował przebieg ścieżki dla CZĘŚCI III zgodnie z załączonymi rysunkami nr 2.1, 2.2, 2.3. Jej długość wynosi $1+554,65 - 0+105,06 = 1+449,59$ m.

Odp. na pyt. 4.

Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni zostały określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Przekroje Normalne, Rysunek nr 4.

Zamawiający wymaga zastosowania na tym odcinku obustronnie betonowych krawężników najazdowych o wymiarach 22x15 cm.

Link: https://mega.nz/#!tH4k3ICK!KWUj_Za8NQargQ9y8kssYckmeuPvYTBihEb-c9OS6FA

Odp. na pyt. 5.

Ilość zdeformowanej nawierzchni winien Oferent określić sam na podstawie wizji w terenie. Naprawa będzie dotyczyła miejsc po rozebranych progach zwalniających i miejsc w których przekrój poprzeczny lub podłużny stracił swoje parametry.

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie kostki rozbiórkowej do ponownego użycia.

Odp. na pyt. 6.

Wszystkie odszkodowania związane z wejściem w działki poza pasem drogowym będą stanowiły koszt Gminy.

Ścieżka relacji Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec będzie realizowana na podstawie tzw. „Specustawy Drogowej” i decyzji ZRID. W tym przypadku koszt podziału działek jest kosztem Oferenta.

Ścieżka odcinek I, III i IV będzie realizowana na podstawie tzw. zgłoszenia robót i pozwolenia na budowę. W tym przypadku koszty podziału działek będą stanowiły koszt Gminy.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający wydłuża termin składania ofert oraz wpłaty wadium do 22-02-2019r. do godziny 10:00, termin otwarcia zostaje również przesunięty na 22-02-2019r. na godzinę 10:30.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Czyczerski