Zbaszynek, 24-04-2014r.
RIT.1V.271.3.2014

Dot.: odpowiedzi na pytania z dnia 18-04-2014r. do przetargu nieograniczonego na: ,,Budowa
Poélnocnej Obwodnicy Zbaszynka Etap 117.

Poniiej zostaly zamieszezone odpowiedzi na pytania.

zwraca si¢ z prosba o udzielenie wyjasnien dotyczacych tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamdwienia:
1. Czy materiat uzyskany z wycinki drzew nalezy do Zamawiajacego — jesli tak, to gdzie
nalezy go wywiez¢?
Material z wycinki drzew na terenach lesnych nalezy do Laséw Panstwowych, natomiast
korzenie oraz inne elementy powstale po karczowaniu pni tak jak material z wycinki drzew

na pozostalym terenie nalezy do Wykonawcy. Wykonawea winien go zutylizowaé, a teren
po wycince zagospodarowac i dostosowac jakosciowo do wykonania drogi.

2. Czy material uzyskany z rozbidrek elementow drogi oraz nadmiar humusu nalezy do
Zamawiajacego ( jesli tak, to gdzie nalezy go wywiez¢), czy Wykonawca winien go
wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac ?

Material uzyskany z rozbidrek elementow drogi oraz nadmiar humusu Stanowiq wlasnosc

Wykonawcy i ten powinien go wywiez¢ i zutylizowac.

3. Prosimy o wskazanie przez Zamawiajacego miejsca skladowanie gruntéw
nieprzydatnych do wbudowania w nasyp (zgodnie z SST D-02.00.01 Roboty ziemne.
Wymagania ogolne. pkt 2 ).

Grunty te skladowane bedq w miejscach wskazanych przez zamawiajgcego

zlokalizowanych od terenu robot o max 5 km

4. Prosimy o podanie wymaganych wiasciwosci 1 parametrow technicznych przepustow

rurowych (przedmiar robot branzy drogowej - poz. 16 1 17 oraz poz. 48).

Przedmiot pozycji nr 16, 17 i 48 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq.

5. Prosimy o okreslenie wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego przepustow (poz.
16 1 17 przedmiaru) ze wzgledu na rozbieznosci pomigdzy wymogami okreslonymi w

SST D03.01.01. pkt 5.2.6. oraz rysunkiem — przekrdj normalny F-F.

Przepust nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

BURMISTRZ

13 YT elas



6. Prosimy o wyjadnienie lokalizacji robot wykazanych w pozycji przedmiaru robdt
branzy drogowej nr 36 i 37 dot. wyréwnania podbudowy betonem C8/10 oraz
thuczniem kamiennym.

Podsumowujqc pytania dot. przedmiaru robdl, w zalgczeniu do niniejszego pisma
zalqczamy zaktualizowany przedmiar robdt.

7. Prosimy o wyjasnienia braku w przedmiarze robot pozyeji wykonania w-wy

podbudowy z betonu asfaltowego grub. 7 cm.

Podsumowujgc pytania dot. przedmiaru robdt, w zalqczeniu do niniejszego pisma
zalqczamy zaktualizowany przedmiar robdt.

8. Dotyczy pozycji przedmiaru nr 48 —wykonanie przepustow rurowych pod zjazdem z
rur stalowych $rednicy 50 cm. Prosimy o:
- podanie wymaganych wiasciwosei i parametrow technicznych rur oraz rodzaju
fundamentu pod rura,
- okreslenie wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego przepustow,
- uzupelnienie brakujacej SST nr D 06.02.01.03.

Przedmiot pozycji nr 48 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projekiowq.

9. Prosimy o przedstawienie rysunku szczegdlowego poreczy ochronnej wraz z jej
zamocowaniem w podtozu (przedmiar robot branzy drogowej - poz. 50).
Porecze balustrady montowal w podlozu zgodnie z zasadq przyjetq w karcie katalogowej

produlktu

10. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o badania geotechniczne gruntow
terenu inwestycji.

Zalgczono na stronie.

11. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji projektowej o wszystkie uzgodnienia, opinie i
decyzje (w tym decyzj¢ srodowiskowa, uzgodnienia ZUDP, decyzje o pozwoleniu na
budowe).

Zalqczono na stronie.

12. Czy inwestycja wymaga zapewnienia nadzoru archeologicznego? Jesli tak, to w jakim
zakresie i na kim spoczywa obowiazek zapewnienia tego nadzoru?

Nie jest wymagany nadzor archeologiczny




13. Zapisy SST przyjmuja, ze w przypadku wystgpienia robot nieprzewidzianych lub
zwigkszajacych zakres koniecznych do wykonania robot (np. wynikajacych z blgdow
w dokumentacji projektowej), roboty, ktore bedg zaakceptowane przez Inzyniera -
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Z kolei w SIWZ, np. w rozdz. III. Wzor
istotnych postanowien umowy znajduje si¢ zapis: ,,Roboty nie ujete w dokumentacji
robot, a niezbgdne do wykonania robdt objetych projektem budowlanym nie bedg
stanowity rob6t dodatkowych.” Prosimy o wyjasnienie tych sprzecznosci.
Zamawiajqcy dokona zmiany w SIWZ  rozdziale II pkt.2.4 zmieniajqc zapis na. w
przypadku  wysigpienia robdt  nieprzewidzianych w  dokumentacji  przetargowej,
zwiekszajqcych zakres koniecznych do wykonania robét (mp. wynikajqcych z bledow w
dokumentacji projektowej), roboty, kiére bedq zaakceptowane przez Inzyniera - zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego.
14. Jakie oplaty z tytulu zajecia pasa drogowego ma ponies¢ Wykonawca realizujac
inwestycje drogowa ? (Rozdz. II Przedmiot zamdwienia Pkt 3.j).
Oplaty z tytutu zajecia pasa drogowego nie bedq pobierane.
15. Jakie mienie, przekazane przez Zamawiajacego winien strzec Wykonawca? (Rozdz.
IIT Wzdr istotnych postanowien umowy -projekt umowy § 9 ust.4).
Zamawiajqcy przekazuje z placem budowy wszelkie eéemenly znajdujgce sie w jego
obrebie, bedq to miedzy innymi przeznaczone do  demontazu lampy ktore sq wlasnosciq
gminy, oznakowanie.
16. Jakie dodatkowe koszty ma przewidziec¢ Wykonawcd, ktére nie zostaty uwzglednione
w dokumentacji przetargowej (Rozdz. I Przedmiot zamdwienia pkt 2.3). ”
W pkt. 2.3 Zamawiajqcy zaleca dokonanie wizji lokalnej. Koszty o ktorych jestu mowa (o

mi zaplecze socjalne, koszty dozoru mienia ifp.

Przedmiar robot_jest elemeniem _pomocniczyim, w_przypadku gdy Wykenawca uzna i
podanych robot jest za malo bad? za duio, powinien sam dokonad ich kalkulacji,
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