

Zbąszynek, 08-05-2014r.

RIT.IV.271.4.2014

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK.”**

W dniu 07-05-2014r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. W pkt.B.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia podano, iż łączna masa wszystkich odpadów komunalnych zebranych w roku 2013 wyniosła ok. 2300Mg. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Zamawiający przewiduje, że ilość zebranych odpadów zmieszanych wynosi rocznie 2100 Mg. Według posiadanych przez nas informacji faktycznie zebrana ilość odpadów zmieszanych wynosi 1600 Mg rocznie. Z tych względów wnosimy o zmianę ilości zmieszanych odpadów w wierszu pierwszym tabeli w kolumnie 4 z „6300 Mg” na „4800”, gdyż pozwoli to na bardzo znaczne zmniejszenie wartości ofert składanych przez oferentów i będą to oparte na realnych ilościach zbieranych odpadów zmieszanych.
2. W paragrafie 10 ust. 1 pkt.1 Projektu Umowy przewidziano kary umowne w wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez wykonawcę w miesiącu poprzedzającym powstanie zobowiązania, za każdy dzień zwłoki w terminowym oddaniu odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Wnosimy o zmianę tej kary na 0,2% miesięcznego wynagrodzenia tak jak przewidywała to poprzednia umowa. Wydaje się że kara wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia jest zbyt wygórowana w stosunku do naruszenia obowiązków umownych.

Zamawiający udziela na nie następujących odpowiedzi:

Ad. 1. Dane które stanowią podstawę do ustalenia wielkości zamówienia zamawiający uzyskał ze sprawozdań przekazanych mu w roku 2013 przez firmy działające na terenie Gminy Zbąszynek w roku 2013. W pierwszej połowie roku brakowało rozgraniczenia ilości odpadów uzyskanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W związku z wnioskiem zamawiający przychyliła się do sugestii i prosi o zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych do 1600 Mg rocznie, a co za tym idzie, w formularzu ofertowym w załączniku nr 2 należy zmienić w wierszu pierwszym tabeli w kolumnie 4 z „6300 Mg” na „4800”Mg. Załącznik ten został zmieniony.

Ad. 2. W celu zabezpieczenia interesów mieszkańców zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Czyczerski