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Zbąszynek 27-01-2012r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 007102F ul. Czarna Droga w Zbąszynku",

W dniu 26-01-2012r. do Zamawiającego wpłynął wniosek następującej treści:

Wniosek wykonawcy
o wyjaśnienie treści SIWZ

 Działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jedna Dz.U, z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie dotyczącym projektu umowy, stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ:

1. § 8 ust. I pkt a projektu umowy

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 8 ust. I pkt a projektu umowy poprzez zmniejszenie kary umownej za opóźnienie w zakończeniu robót, jako rażąco wygórowanej,

2. § 8 ust. 7 a i h projektu umowy

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 8 ust. 1. pkt a i b poprzez zastrzeżenie kar umownych za zwlokę w wykonaniu określonych zobowiązani, a nie za opóźnienie. Opóźnienia mate być bowiem skutkiem okoliczności, za która strona zobowiązana odpowiedzialności nie ponosi, zwłoka natomiast jest zawsze skutkiem zawinionego działania strony zobowiązanej.

W związku z wyznaczeniem terminu składania ofert na dzień 14.02.2011 r. ogłoszeniem o zamówieniu z dnia 19.01.2011r, niniejszy wniosek został złożony w terminie przewidzianym w art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówieni publicznych.
Zamawiający udziela na pytania następujących odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający celowo zastrzega sobie wysokie kary by uniknąć opieszałości Wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia. Zadanie to jest współfinansowane a opóźnienie w jego realizacji może spowodować nie możność rozliczenia go terminowo i utratę środków zewnętrznych. Skutkować to będzie brakiem środków na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy, a także w przyszłości brakiem możliwości aplikowania o następne środki na kolejne zadania. Uwzględniając powyższe Zamawiający odrzuca wniosek Oferenta i pozostawia poziom kar zgodnie z zapisem w projekcie umowy.

Ad. 2 Wniosek również zostaje odrzucony ze względu na możliwość wystąpienia okoliczności wykazanych w pkt 1. Zamawiający nie dopuszcza opóźnień w terminie wykonania zamówienia bez względu na okoliczności. Uważa również że okres wyznaczony na realizację zadania jest dostatecznie długi by wykonać je terminowo.
