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Dotyczy postepowania pn.: Budowa hali sportowej w Zbaszynku wraz z infrastrukturg techniczna
i zagospodarowaniem terenu.

W dniu 2 marca 2018r. do Zamawiajgcego wptynety pytania dotyczace postepowania, ktére
publikujemy ponizej:

Czeéc 1 .
Ponizej pytanie do przetargu pn. "Budowa hali sportowej w Zbgszynku wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu”.

Pytanie 1

Par.8 pkt 1 umowy méwi o mozliwosci wystawiania faktur czesciowych raz na kwartat z terminem
ptatnosci 30 dni. Zgodnie z tymi zapisami Wykonawca bedzie otrzymywat ptatnos¢ za wykonane
roboty raz na 5-mcy.

Whnosimy o zmiane zapisdw par.8 pkt.1 tak aby otrzymat brzmienie:

1.  Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czesciowych (wystawianych nie czesciej
niz raz w miesigcu) i faktury koficowej. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany
przez inspektora nadzoru i Strony protokét odbioru elementédw robdt, przy czym sumaryczna
wartosc¢ faktur czesciowych:

a) wroku 2018 nie moze przekroczy¢ wysokosci 34,84% ,

b)  wroku 2019 nie moze przekroczy¢ wysokosci 57,92 %

W 2019 r. po zakoriczeniu robét i odbiorze koficowym zostanie wystawiona faktura koricowa w
wysokosci 7,24% wartosci brutto zamdwienia, z terminem ptatnosci do 10 stycznia 2020r.
Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez inspektora nadzoru i Strony
protokét odbioru koricowego sporzadzony po zakoriczeniu realizacji wszystkich

Pytanie 2
Par.8 pkt 4 brzmi:

»W przypadku, gdy wykonawca powierzyt wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, zamawiajgcy dokona zapfaty faktury lub rachunku w terminie do
30 dni, liczac od otrzymania prawidfowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi
przez zamawiajgcego dowodami potwierdzajgcymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czesci
zamoOwienia podlegajacej rozliczeniu (oryginat pisemnego oswiadczenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o zrealizowaniu wzgledem niego ptatnosci wraz z potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopig faktury lub rachunku dotyczacy prac podwykonawczych, dowodem
zaptaty wynagrodzenia okreslonego na fakturze/rachunku oraz odpowiednie protokoty odbioru).”

za$ pkt. 6 tego samego paragrafu brzmi:

"Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce."



Prosze o wyjasnienie oraz korekte zapisow umowy, tak aby jednoznacznie okreslaty czy
Zamawiajacy kazdorazowo ptaci Podwykonawcy (i dalszym Podwykonawcom) czy tylko w sytuacji
uchylania sie od zaptaty naleznosci przez Wykonawce.

Czeséc 2

- brak w przedmiarze drabinek na dach — prosze o uzupetninie

- na PZT wigczenia do kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wigczenie do wodociggu
znajduja sie w pasie drogowym ul. Wtadystawa Reymonta. W przedmiarze robét brakuje:
przygotowania projektdw organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, kosztéw oznakowania,
kosztéw optat za zajecie pasa drogowego — prosze o korekte przedmiaru

- czy wigczenie kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni ma by¢ wykonane w technologii
wykopu otwartego czy bezwykopowej — prosba o uscislenie i uzupetnienie przedmiaru o
brakujgce pozycje (przy bezwykopowej o przewiert; przy odkrywkowej o rozbiérki i odtworzenie
elementéw drogowych)

- opis techniczny oraz przekroje budynku pokazujg dodatkowg warstwe z wetny mineralnej gr
40mm pomiedzy sufitem podwieszanym a blachg trapezowg (dot. dachu sali sportowej), zas w
przedmiarze brak odpowiedniej pozycji — prosze o wyjasnienie oraz uzupetnienie przedmiaru

- opis techniczny przewiduje w pomieszczeniach mokrych wykonanie glazury na $cianach do
petnej wysokos$ci, na rzutach budynku w opisie wykonczenia $cian w pomieszczeniach mokrych
przewidziane jest utozenie glazury do wysokosci 2,05m — prosze o uscislenie wysokosci do jakiej
nalezy uktadac ptytki

- projekt nie przewiduje ukfadania glazury na Scianach kottowni, pomieszczen porzadkowych,
pomieszczen gospodarczych. Jednak na rzutach pieter sg wrysowane umywalki oraz zawory
czerpalne, przy ktérych nalezatoby wykonaé kotnierze z ptytek. Prosze o wyjasnienie.

- W nawigzaniu do odpowiedzi na pytania z 23.02.2018r. dot. wykonania nawierzchni zjazdow i
ciggow jezdni z kostki brukowej, prosze o zmiane ilosci przedmiarowych powiekszajgc je o
nawierzchnie wczesniej opisywane jako asfaltowe.

Cze$é 3

Ponizej pytanie do przetargu pn "Budowa hali sportowej w Zbgszynku wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu”.

Pytanie 1:

- opis techniczny podaje dla pokrycia dachu nad salg sportowg blache trapezowa TR60/235
grubosci Imm w utozeniu Pozytyw (Re=320N/mm2), w przedmiarze za$ przyjeto blache trapezowg
T50 grub. 0,55

Prosze o sprecyzowanie, z ktdrej blachy nalezy wykona¢ pokrycie dachu i przyjg¢ do wyceny.”.

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w mozliwie najkrétszym terminie.

—
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