RIT.IV.271.20.2018 data: 05.12.2018r.

Dotyczy postgpowania pn.: ,Wyposazenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum
Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbaszynku - elastyczne ksztatcenie dostosowane do
potrzeb rynku pracy” Znak postepowania: RIT.IV.271.20.2018”

W dniu 4 grudnia 2018r. do Zamawiajacego wplyneto pytanie. Jego tre$¢ oraz odpowiedz publikujemy
ponizej: .

,Czy zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu realizacji do 22-02-2019r dla czesci I1?

Cze$¢ wyposazenia dydaktycznego objeta przedmiotem zamoéwienia jest produkowana na specjalne

zamowienia. Cykl produkcyjny dla wybranych pozycji wynosi nawet 8 do 10 tygodni.”:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang terminu.
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