

GMINA ZBĄSZYNEK

66-210 Zbąszynek, ul. Rynek 1
tel. (0-68) 384-91-40, 384-91-39
tel. (0-68) 384-94-84
REGON 970770557 NIP 927-14-43-487

Zbąszynek, 22-04-2014r.

RIT.IV.271.3.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka – etap II”

W dniu 18-04-2014r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

„....

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa północnej obwodnicy Zbąszynka Etap II

Prosimy o udzielenie niezbędnych wyjaśnień do opracowania oferty:

1. Czy stwierdzenie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, o którym mowa w par 13 ust. 2. umowy, skutkujące nałożeniem kar umownych, będzie wiązało się z odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w par. 18 ust. 2 i ust. 4?
2. Czy odstąpienie od umowy, o którym mowa w par. 18 ust 2 umowy, z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, nastąpi dopiero po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień w wykonywaniu umowy? Czy tak należy rozumieć wyznaczenie w par. 18 ust.3 dodatkowego terminu 14 dni, w przeciwieństwie do par. 18 ust.4?

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Czyczerski