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Dotyczy postgpowania: ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w  Zbaszynku”
Znak postepowania: RIT.IV.271.14.2018

W dniu 13 sierpnia 2018r. do Zamawiajacego wptynely pytania. Ich tre$é publikuiemy ponizej:

1. Zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym punkt 4.19 Wyposazenie dodatkowe — fadowarka
teleskopowa, prosimy o wyjasnienie:
18) monitor wykonawczy - jakie informacje wg Zamawiajgcego powinien wysSwietla¢

monitor wykonawczy? Czy monitor wg Zamawiajacego oznacza wyswietlacz informujacy operatora o
podstawowych parametrach roboczych tadowarki (np. predkosc¢, kierunek jazdy, wybrany bieg, zuzycie
paliwa, licznik)
19) szuflada objetosciowa o szeroko$ci 2,5m — Czy pod pojeciem ,Szuflada” Zamawiajacy miat na mysli
szufle objetosciowa? Z uwagi, na dostepnoé¢ szufli objetosciowych gtownie o szerokosci ok. 2,4m,
prosimy o odpowiedz czy Zamawiajacy dopuszcza szerokos¢ szufli objetosciowej min.2,4m?
23) przyczepa jednoosiowa o parametrach min:

a) fadownos¢ 4t,

b) skrzynia o wymiarach ok. 4,9m x 2,0m, wysoko$¢ bury min. 50cm

¢) ogumienie 10/75-15,3
Z doswiadczenie Wykonawcy wynika, ze dostepne na rynku przyczepy majg skrzynie o wymiarach min.
ok. 4,19mx2,0m. Dtuzsza przyczepa — taka jakiej wymaga Zamawiajacy ma dwie osie. Zatem prosimy o
potwierdzenie, czy przy podawaniu wymiaru skrzyni ok. 4,9m x 2,0m nie nastapita oczywista omytka
pisarska i przy zatozeniu, ze Zamawiajacy wymaga przyczepy jednoosiowej wymiar powinien wynosié
4,19m x 2,0 m?
Zamawiajacy udziela odpowiedzi:
Ad. 18) Wyswietlacz informujacy operatora o podstawowych parametrach roboczych tadowarki (np.
predkosc, kierunek jazdy, wybrany bieg, zuzycie paliwa, licznik). Zamawiajacy, stosownie do tresci art.
38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych niniejszym zawiadamia, ze modyfikuje tre$¢ specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) w przedmiotowym zakresie.

Ad. 19) Zamawiajacy dopuszcza szeroko$¢ szufli objeto$ciowej min.2,4m. Zamawiajacy, stosownie do
tresci art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych ninigjszym zawiadamia, ze modyfikuje tres¢
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) w przedmiotowym zakresie.

Ad.23) Zamawiajacy dopuszcza przyczepe o parametrach w zakresie wymiarow skrzyni
min. 4,0m x 1,9m.



Zamawiajacy, stosownie do fresci art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych niniejszym
zawiadamia, ze modyfikuje tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) w przedmiotowym
zakresie.

2, Na stronie 9 SIWZ Zamawiajacy wskazuje, ze cyt. ,elementem przedmiotu zamowienia jest
wykonanie kompleksowej dokumentaciji projektowej oraz budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z ew.
budowg stacji transformatorowej....". Réwniez na str. 12 PFU Zamawiajacy wskazuje na ,ewentualng
budowe stacji transformatorowej 15kV. Stowa ,ewentualna budowa” szczegdlnie przy wynagrodzeniu
ryczaltowym, powodujg, ze Wykonawca znajduje sie w sytuacji niepewnej, a ,obowigzek doktadnego
zrozumienia zakresu robot przez Wykonawce”, do ktérego odnosi sie Zamawiajacy na stronie 10 SIWZ

jest niemozliwy do spetnienia. Prosimy o wyjasnienie od czego zalezy ,ewentualna’ budowa stacji
transformatorowej?

Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Zamawiajacy udostegpnit Wykonawcy posiadane dane odnosnie przylacza elektroenergetycznego.
W zalezno$ci od dopranych przez Wykonawce urzadzen, instalacji itp. przytacze to bedzie wymagato
przebudowy. Zadaniem Wykonawcy jest dokonanie szczegdtowego doboru urzadzen, okreslenie ich
zapotrzebowania na energie elektryczna, wykonanie bilansu energetycznego oraz, w zaleznosci od
wynikow bilansu, wykonanie przebudowy przytacza wraz ze stacjg transformatorowa, o ile taka
koniecznos¢ wyniknie w zwigzku z dokonanym doborem urzadzen i opracowanym przez Wykonawce
bilansem energetycznym. Pojecie ,ewentualna” nalezy tu rozumieg, jako zalezna od zaprojektowanych
przez Wykonawce rozwigzan.

Zamawiajacy wyjasnia, ze zamoéwienie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu inwestycii, a to oznacza,
ze Wykonawca okresli czy dla petnego wykorzystania efektéw projektu (zgodnie z wymogami
technicznymi i prawnymi) konieczna bgdzie budowa stacji transformatorowe.

3. W pkt. 17 ppkt.17.6 SIWZ Zamawiajacy wskazuje, ze cyt.: ,cena za wykonanie dokumentacii
projektowej (etap I) nie moze przekroczy¢ 3% kwoty wynagrodzenie ryczattowego brutto”.

Z doswiadczenia Wykonawcy wynika, ze warto5¢ wynikajaca z ww. procentowego udziatu, przy
uwzglednieniu rosnacych obecnie cen na rynku ustug, jest zdecydowanie za niska oraz krzywdzaca dla
Wykonawcy. W nawigzaniu do powyzszego, zwracamy si¢ z prosbg o zwiekszenie procentowego
wskaznika do co najmniej rynkowych 5-6%. Takie rozwigzanie z pewnoscig przyczynitoby sie do wzrostu
liczy potencjalnych Wykonawcow.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane w powyzszym zakresie i ustala, ze cena za wykonanie
dokumentaciji projektowej (etap I) nie moze przekroczy¢ 6% kwoty wynagrodzenie ryczattowego brutto.
Zamawiajacy, stosownie do treci art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych ninigjszym
zawiadamia, ze modyfikuje tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) w przedmiotowym
zakresie.

4. W zwigzku ze znaczacq wartoScig ww. zamowienia, zwracamy sie z prosbg o obnizenie
wymogow dot. gwaranciji nalezytego wykonania umowy do wysoko$ci 5% od ceny oferty brutto.
Zamawiajacy udziela odpowiedzi:




Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane w powyzszym zakresie. Pkt 17.3 SIWZ IDW, zdanie pierwsze
otrzymuje brzmienie: ,Zamawiajacy ustala Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na 5%
catkowitej ceny podanej w ofercie’. Zamawiajacy, stosownie do tresci art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamowien publicznych niniejszym zawiadamia, ze modyfikuje tres¢ specyfikaciji istotnych warunkow
zambwienia (SIWZ) w przedmiotowym zakresie.

5. W zwigzku z diugim okresem realizacji ww. zamoéwienia, oraz ze znacznym zaangazowaniem
zewnetrznych $Srodkéw finansowych zwracamy sie z prosbg o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiajacy
bedzie udzielat zaliczek na poczet niniejszego zamowienia, zgodnie z art. 151.a ustawy.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek w ramach niniejszego zamoéwienia.

6. W zwigzku z dtugim okresem realizacji ww. zamdwienia, prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu zawarcia
umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 4 ww. ustawy oraz tworzenie
pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za
czesciowo wykonane roboty budowlane przy jednoczesnym uwzglednieniem obowigzku, o ktérym mowa
w art. 150 ust. 6.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Zamawiajacy potwierdza, ze — zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami w dniu zawarcia
umowy wykonawca jest obowigzany wnies¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

1. Zamawiajacy w §9 ust. 2a) wskazuje termin na wykonanie Etap | j. 6 miesiecy.
Z doswiadczenia Wykonawcy wynika, ze czas potrzebny na:

i Aktualizacje map do celéw projektowych- 1,5 miesigca

2 Opinia o warunkach gruntowo wodnych-1 miesigc

3 Uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej (dawniej ZUDP)-ok.1 miesigc

4, Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego- min.1 miesigc

5. Pozwolenie na budowe- ok.2-3 miesigce

Razem minimum 6,5 miesigca

Czas ten nie uwzglednia etapu prac projektowych.

Jednocze$nie wskazujemy, ze prace projektowe wigzane doborem parametrow elektrowni
fotowoltaicznej i jej podzespotow nalezy poprzedzié minimum miesiecznymi badaniami profilu
energetycznego oczyszczalni Sciekow dokonujac catodobowe pomiary czasowe zuzycia energii z czasem
minimum 1minuta zgodnie z pkt. 5.1 PFU str. 28.

Ponadto termin pozyskania wiekszosci dokumentéw niezbednych do spetnienia ww. warunkow jest
niezalezny od Wykonawcy, i niemoZliwy do jego wykonania w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie, ktorego niedotrzymanie skutkuje naliczeniem przez Zamawiajgcego niematych kar umownych.
W uwagi na powyzsze prosimy o wydtuzenie terminu opracowania dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz termin wykonania rob6t budowlanych (w ramach ktérego
ponadto trzeba wykonac 2 miesigczng eksploatacje probng zgodnie z PFU str. 49 pkt.6.6) na podstawie
wykonanej dokumentaciji do realnych mozliwosci ich realizacji.

Zmiana termindw naszym zdaniem przyczynitoby sie do poszerzenia kregu potencjalnych
wykwalifikowanych Wykonawcow, ktorzy zapewnig realizacje zamoéwienia w profesjonalny sposéb w
umownym terminie.



Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu przygotowania dokumentacji ze wzgledu na
obowigzujaca umowe z Instytucja Zarzadzajaca — nadzorujgcg umowe o dofinansowanie (wymagana jest
ich akceptacja). Ponadto zamawiajacy dysponuje obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla oczyszczalni (Uchwata nr XXXV/46/2002 Rady Miejskiej w Zbaszynku z dnia
16.01.2002 ogtoszona w Dz.Urz. Woj. Lubuskiego nr 17 poz.172) oraz decyzje na budowe kolektora
odprowadzajacego $cieki oczyszczone do odbiornika i przytacza gazu ziemnego, dokumenty te stanowig
zatgczniki do PFU.

8. Zamawiajacy wskazat w §10 ust. 1.3)zalezno$¢ zaptaty 3% wynagrodzenie od opracowania i
przekazania dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust.2 pkt.1.W przywotanym paragrafie nie
zostaty wyspecyfikowane dokumenty. Prosimy o skorygowanie zapisow.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Zamawiajacy dokonuje zmiany w § 9 ust. 2a) Istotnych Postanowiert Umowy, ktory otrzymuje brzmienie:
1.3)zalezno$¢ zaptaty 3% wynagrodzenie od opracowania i przekazania dokumentacji projektowej, o
ktérej mowa w § 3 ust.3 lit. a-e.

Zamawiajacy, stosownie do treci art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych niniejszym
zawiadamia, ze modyfikuje tres¢ specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ) w przedmiotowym
zakresie.

9. Z uwagi na znaczacq wartos$¢ zamdwienia i zaangazowania Srodkow w realizacje
przedsiewziecia, zwracamy sie z prosba o wyrazenie zgody na fakturowanie miesieczne. Taki sposob
rozliczania z pewno$cig przyczynitby sie do ztozenia wigkszej liczby ofert.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane czestotliwosci ptatnosci.

10.  Zamawiajacy wskazat z PFU str. 12 w ramach przedmiotu zamoéwienia wymég dostawy
oprogramowania do grafikowania i bilansowania. Zamawiajgcy nie wskazat takiego wymogu w umowie
ani tez ogloszeniu zaréwno w formie opisowej jak i poprzez wskazanie kodu CPV. Prosimy o
potwierdzenie, ze oprogramowanie to nie wchodzi w przedmiot zamowienia.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zakres zamowienia w tresci Umowy jest jedynie ogdlnym, skréconym ujeciem
przedmiotu Zamowienia. Szczegdlowe wymagania w zakresie rob6t, dostaw oraz innych wymagan
stanowi PFU, ktdre jest elementem dokumentacji przetargowej i wraz z SIWZ oraz ofertg wykonawcy
stanowi zatgcznik do Umowy, obowigzujacy obie strony.

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z zapisami PFU dostawa oprogramowania do graficznego
odwzorowania efektéw pracy instalacji i bilansowania instalacji fotowoltaicznej, oraz oprogramowania
komputerowego dla systemu nadzoru i wizualizacji proceséw technologicznych oraz sterowania pracg
oczyszczalni wehodzi w Zakres Zamowienia.

11.  Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie ponosit koszty czesci
zamiennych, oraz szybkozuzywajacech sie (bez kosztow robocizny) oraz koszty przegladow serwisowych
przewidzianych DTR urzadzen wymagane przez producentow urzagdzen w okresie wydtuzonej gwarancii.



Wykonawca nadmienia, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad udzielania
dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej, nie dopuszcza sie ujmowania w wartosci inwestyciji
biezacych kosztéw eksploatacyjnych (m.in. czesci zamienne, materiaty szybkozuzywajace sig itd.).

W przypadku nie zastosowania si¢ do powyzszego i powziecia odpowiedniej informacji o tym przez
Fundusz stojacy na strazy funduszy europejskich, Zamawiajacy moze narazi¢ sie¢ na korekte
dofinansowania inwestycji z Unii Europejskiej. Zadanie powyzsze znaczaco podwyzszajg koszt cafej
inwestyciji.

Wobec powyzszego Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie ponosit koszty j.w
Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Zamawiajacy wyjasnia, ze od momentu przejecia robot, tj. w okresie gwarancji Zmawiajacy bedzie ponosit
koszty zakupu $rodkéw chemicznych przewidzianych do biezacej realizacji proceséw technologicznych
oraz czesci szybkozuzywajacych sie podczas normalnej eksploatacji. Natomiast po stronie Wykonawcy
pozostanie zakup wszelkich czesci zamiennych koniecznych do wykonania napraw, regulacji, ustawien
itp.

Jednocze$nie Zamawiajacy wyjasnia, ze, zgodnie z zapisami PFU, pkt. 2.8. Wykonawca ma obowigzek
zapewniC przeglady serwisowe i gwarancyjne oraz zapewni¢ bezptatne usuwanie wad i usterek w okresie
gwarancji i rekojmi. Koszty przegladéw serwisowych i gwarancyjnych lezg po stronie Wykonawcy.
Zmienia sie zapis PFU, pkt. 2.8, akapit pierwszy w taki sposob, ze:

Jest:

,Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie, nie krétszym niz 36 miesigcy
od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru inwestycji, zapewni gwarancje usuwania wad i usterek.
W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem czegsci zamiennych i szybkozuzywajacych sie na
potrzeby realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawien i regulacji urzadzen i instalacji
sq po stronie Wykonawcy z wyjatkiem $rodkdw chemicznych do biezacej realizacji proceséw
technologicznych.”

Powinno by¢:

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie, nie krétszym niz 36 miesiecy
od dnia podpisania protokotu korcowego odbioru inwestycji, zapewni gwarancje usuwania wad i usterek.
W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem czesci zamiennych na potrzeby realizacji prac
konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawien i regulacji urzadzen iinstalacji sg po stronie
Wykonawcy za wyjatkiem Srodkéw chemicznych i czesSci szybkozuzywajgcych sie przewidzianych do
biezacej realizacji procesow technologicznych.”

12.  Zamawiajacy wymaga w PFU str. 96 pkt 5.2 Cechy zamowienia — rozwigzania konstrukcyjno-
budowlane, aby maszyny, urzadzenia, instalacje i aparatura zapewniaty sprawne funkcjonowanie w
okresie nie krotszym niz 10 lat, co jest sprzeczne z ideg udzielania gwarancji. Prosimy o skorygowanie
Zapisow.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy w tym zakresie PFU bez zmian. Wymaganie to nie stoi w sprzecznosci
z ideg udzielania gwaranciji.

13. Zamawiajacy w pkt. 5.2 str. 96 PFU Cechy zamoéwienia- rozwigzania konstrukcyjno-budowlane
wskazuje wymow sprawnego funkcjonowania maszyn, urzadzen, instalacji i aparatury w okresie nie
krétszym niz 10 lat. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy miat w tym punkcie na mysli ,w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji” a okres 10 lat zostat wpisany omytkowo.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi:




Zamawiajacy oczekuije, ze dostarczone maszyny, urzadzenia, instalacje i aparatura zapewniaty sprawne
funkcjonowanie w okresie nie krotszym niz 10 lat, co nalezy rozumie¢, Zze okres zywotnosci wiw
elementéw Zamowienia bedzie nie krétszy niz 10 lat. Okres ten nie jest jednoznaczny z okresem
gwarancji.

14.  Zamawiajgcy w pkt. 5.1 str. 88 wskazuje na koniecznos¢ opracowania Przedmiaru robot. Z uwagi
na ryczaltowy charakter wynagrodzenia oraz z uwagi na fakt, ze w zadnym innym dokumencie
Kontraktowym, Zamawiajacy nie wskazuje takiego obowigzku, prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie
przedmiaru robot i uzyskanie jego zatwierdzenie u Zamawiajacego nie jest obowigzkiem Wykonawcy.
Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca zobowigzany jest do opracowania przedmiaru robét na podstawie
opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej oraz do uzyskania jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, a takze kosztorysu, ktéry bedzie podstawg rozliczenia kontraktu.




