

Zbąszynek 16-12-2020r.

Dotyczy: Budowa ul. B. Prusa i ul. Zachodniej etap III w Zbąszynku oraz Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. Cz. Miłósza w Zbąszynku (formuła zaprojektuj i wybuduj)
Temat: Wniosek do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2
Znak sprawy: RIT.IV.271.20.2020

W dniu 15-12-2020r. do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

„Pyt. 1 W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na Budowa ul. B. Prusa i ul. Zachodniej etap III w Zbąszynku oraz Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. Cz. Miłósza w Zbąszynku (formuła zaprojektuj i wybuduj) Zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 29.12.2020r. Otwarcie wyznaczone na 28.12.2020r. wypada bezpośrednio po przerwie świątecznej co w rzeczywistości skraca czas na przygotowanie ofert i konieczność jej złożenia praktycznie już 23 grudnia br. Przerwa świąteczna i czas bezpośrednio ją to okres, w którym planowane są przerwy w pracy dostawców materiałów i firm podwykonawczych. Utrudnia to prawidłowa wycenę tak obszernego zadania objętego przetargiem, ogłoszonego dodatkowo w formie zaprojektuj i wybuduj. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Pyt. 2 Prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy ująć rozbiórkę płotów, budynków gospodarczych elementów małej architektury wycinkę drzew itp. Zlokalizowanych na działkach 366 i 367 czy leży to w gestii osób dzierżawiących ten teren. Prosimy o doprecyzowania sposobu dojazdu do działek 369-386 z ul. Zachodniej.

Pyt. 3 prosimy o potwierdzenie, że w projekcie i wycenie należy uwzględnić zjazdy indywidualne i skrzyżowania z ist. drogami gruntowymi.”

Odpowiedź zostanie udzielona po opracowaniu w możliwie najkrótszym terminie.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Czyczerski