

Zbąszynek, 08-05-2014r.

RIT.IV.271.4.2014

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK.”**

W dniu 07-05-2014r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. W pkt.B.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia podano, iż łączna masa wszystkich odpadów komunalnych zebranych w roku 2013 wyniosła ok. 2300Mg. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Zamawiający przewiduje, że ilość zebranych odpadów zmieszanych wynosi rocznie 2100 Mg. Według posiadanych przez nas informacji faktycznie zebrana ilość odpadów zmieszanych wynosi 1600 Mg rocznie. Z tych względów wnosimy o zmianę ilości zmieszanych odpadów w wierszu pierwszym tabeli w kolumnie 4 z „6300 Mg” na „4800”, gdyż pozwoli to na bardzo znaczne zmniejszenie wartości ofert składanych przez oferentów i będą to oparte na realnych ilościach zbieranych odpadów zmieszanych.
2. W paragrafie 10 ust. 1 pkt.1 Projektu Umowy przewidziano kary umowne w wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez wykonawcę w miesiącu poprzedzającym powstanie zobowiązania, za każdy dzień zwłoki w terminowym oddaniu odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Wnosimy o zmianę tej kary na 0,2% miesięcznego wynagrodzenia tak jak przewidywała to poprzednia umowa Wydaje się że kara wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia jest zbyt wygórowana w stosunku do naruszenia obowiązków umownych.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wiesław Czyczerski*