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PRZEDMIAR  ROBÓT    330-00-001

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Remont istniejacej kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zb szynku
Obiekt: Kotłownia gazowa

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: Zb szynek ul.

Inwestor:  Urz d MIasta Zb szynek

66-210 Zb szynek ul. Rynek 1
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1 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- rozdzielnie

1 10 KNNR N005-04-04-03-00 Monta  tablicy elektrycznej RW  szt 1,000
 

1 20 KNNR N005-02-06-03-00 Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 układany N.T. na podło u betonowym  metr 20,000
 

1 30 KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilo ci 1 faz  szt 14,000
 

 
2 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

2 40 KNR  506-16-01-03-00 Centralka sygnalizacji MD-2Z+PS3 na podło u betonowym  szt 1,000
 

2 50 KNR  506-16-12-02-00 Monta  DEX-1  szt 1,000
 

2 60 KNNR N005-12-03-01-00 Podł czanie przewodów do MAG  szt 3,000
 

2 70 KNR  506-16-12-02-00 Monta  SL-32  szt 1,000
 

2 80 KNNR N005-02-06-01-00 Przewód kabelkowy YDY 2x1,0 układany N.T. na podło u betonowym  metr 6,000
 

2 90 KNNR N005-02-06-01-01 Przewód kabelkowy YDY 2x1,5 układany N.T. na podło u betonowym  metr 30,000
 

2 100 KNNR N005-02-06-01-04 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 układany N.T. na podło u betonowym  metr 5,000
 

2 110 KNNR N005-02-06-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 układany N.T. na podło u betonowym  metr 30,000
 

2 120 KNNR N005-02-06-01-06 Przewód kabelkowy YDY 4x1,0 układany N.T. na podło u betonowym  metr 12,000
 

2 130 KNNR N005-02-06-01-07 Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 układany N.T. na podło u betonowym  metr 15,000
 

2 140 KNNR N005-02-06-01-09 Przewód kabelkowy YDY 5x1,5 układany N.T. na podło u betonowym  metr 10,000
 

2 150 KNR  506-16-04-01-00 Programowanie TopTrtonic  szt 2,000
 

2 160 KNR  506-16-14-01-00 Sprawdzenie i uruchomienie systemu ASBIG  szt 1,000
 


