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Nasz znak: RIT.IV.271.4.2018 data: 12.03.2018r.

Dotyczy postepowania pn.: Budowa hali sportowej w Zbaszynku wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu.

W odpowiedzi na wnioski z dnia 7 i 8 marca 2018r. wyjasniam:

,2.  Opis techniczny podaje ilos¢ oséb na widowni 150+272 = 422 osoby - ilo$é oséb przewidziana
W pomieszczeniu sali gimnastycznej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | przekracza 300
0s06b. Zgodnie z § 240 ust 7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, drzwi ewakuacyjne z
takiego pomieszczenia oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej, powinny byé wyposazone w urzgdzenia
przeciwpaniczne — aktualnie w projekcie nie zostato to przewidziane. Prosba o uzupetnienie projektu o
schemat ewakuacji z ewentualnym podziatem na strefy pozarowe, podanie na ktérych drzwiach nalezy
zamontowaé okucia oraz uzupetnienie przedmiaru o brakujgcg pozycje dot. oku¢ antypanicznych

W hali sportowej na parterze projektuje sie trybune skladang na 150 oséb, na | pietrze
zaprojektowano trybune stata na 269 os6b. Ewakuacja z trybuny stalej nie przebiega przez czesé
sali sportowej na parterze odbywa sie poprzez dwie klatki schodowe, a nastepnie na zewnatrz
budynku. Na drzwiach ewakuacyjnych z tego pomieszczenia nalezy przewidzie¢ okucia
antypaniczne, oraz brakiem zalaczenia schematu ewakuacji prosimy o potwierdzenie, ze do
wyceny nalezy przyjaé¢ 24 szt. okué¢ antypanicznych”

Odpowiedz: Okucia antypaniczne nalezy zastosowaé na drzwiach na drogach ewaluacyjnych -
18 sztuk. oraz z kottowni — 1 szt

,Szanowni Panstwo:

w zwigzku odpowiedziami na pytania udzielone przez Panstwa w dniu 07.03.2018r. prosze o
sprecyzowanie:

1. W odpowiedzi na pytanie odno$nie oku¢ antypanicznych piszecie Panstwo o wycene okué¢ wytgcznie
na drzwiach z sali gimnastycznej. Zgodnie z przepisami nalezatoby montowaé okucia antypaniczne na
wszystkich drzwiach na drogach ewakuacyjnych z tego pomieszczenia, nie tylko na drzwiach z
pomieszczenia. Prosze o potwierdzenie, ze okucia antypaniczne nalezy zamontowaé jedynie na
drzwiach z pomieszczenia sali - czyli 9szt oraz zgodnie z odpowiedzig na pytanie dot. odpornosci
ogniowej przegréd w kottowni - 1szt. W sumie 10szt.”

Odpowiedz: Okucia antypaniczne nalezy zastosowaé¢ na drzwiach na drogach ewaluacyjnych -
18 sztuk. oraz z kottowni — 1 szt.

2. W odpowiedziach do pytan z 23.02.2018r. piszecie Panstwo, ze zjazd , ciggi jezdne oraz fragment
drogi - majg by¢ wykonane z kostki brukowej. W odpowiedziach zamieszczonych w dniu 07.03.2018r.
raz odpowiadacie, ze do oferty nalezy przyjg¢ podbudowe z KLSM(15cm)+ w-wa wigzgca z BA 6cm)+
w-wa Scieralna z BA (4cm) a nastepnie do pytania w tej samej kwestii piszecie ,do wyceny nalezy
przyjg¢ nawierzchnie z kostki gr 8cm”. Odpowiedzi udzielone przez Panstwa wykluczajg sie. Prosze o
podanie jednoznacznej odpowiedzi dot. konstrukcji oraz iloéci jakie nalezy przyjg¢ do wyceny.

Odpowiedz: Utwardzenia nalezy wykonaé¢ z kostki betonowej gr. 8 cm w ilosci 1263,73 m2.

Warstwy z betonu asfaltowego(wiazaca i Scieralng) zastapi¢ kostka, na podbudowie z kruszywa
15 cm.

3. W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie dot. obmiaru kruszywa do zasypania koszy gabionowych
(odp. ilos¢ kruszywa nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem utozenia koszy gabionowych”) - poniewaz w
przedmiarze utozenie koszy gabionowych podane jest m(?) - prosze o potwierdzenie, ze do wyceny
nalezy przyja¢ 168,75m3 kruszywa.



Odpowiedz: Do oferty nalezy przyja¢ 168,75m3 kruszywa.

4. W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie udzielone 07.03.2018r dot. dlugosci katownikéw ze stali
nierdzewnej - prosicie Panstwo o podanie nr pozycji przedmiarowej. Odpowiadamy, iz pytanie dotyczyto
poz. nr 119 przedmiaru.

Odpowiedz: Nalezy do wyceny przyjaé zgodnie z przedmiarem.

5. W zwigzku z odpowiedzig udzielong przez Panstwa w dniu 07.03.2015r. na pytanie :” prosze o
informacje, ktérych konkretnie pomieszczen dot. poz. 150 obmiaru budowlanego” i udzielonej przez
Panstwa odpowiedzi o tresci: Nalezy wyceni¢ zgodnie z projektem. Ponawiamy pytanie, poniewaz z
projektu nie wynika w ktérych pomieszczeniach nalezy wykona¢ zabudowy zgodnie z opisem poz. 150
przedmiaru.

Odpowiedz: Pozycja dotyczy wyrownania sufitow we wszystkich pomieszczeniach
zlokalizowanych pod ptlyta trybuny. Wyréwnanie do wysokosci 3,39 m.

6. Wnioskujemy o przedtuzenie terminu na skifadanie pytan - wczoraj udzieliliscie Panstwo odpowiedzi
(m.in wykluczajgce sie), brakujace rysunki, opis sprzetu sportowego a nie wydtuzyliscie terminu
sktadania zapytan uniemozliwiliscie tym samym oferentom mozliwos¢é wyjasnienia niejasnosci i
rozbieznosci w udzielonych przez panstwa odpowiedziach oraz zadania pytan do uzupetnionych przez
Panstwa w dniu 07.03.2018r. opracowan/opiséw.

Odpowiedz: Zamawiajacy wydluza termin na skltadanie pytan do udzielonych wyjasnien do dnia
15 marca 2018r. Pytania ktore wplyng po tym terminie pozostang bez rozpatrzenia.

»dziatajac w imieniu Mocodawcy naszej Kancelarii w zwigzku z prowadzonym przez Panstwa
postepowaniu pn.: Budowa hali sportowej w Zbaszynku wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu wnosze o dokonanie nastepujgcych zmian w projekcie umowy:

1) § 8 ust. 1 zdanie pierwsze w nawiasie - dopuszczenie ptatnosci miesiecznych w miejsce

kwartalnych.

Konieczno$¢ zmiany wynika z koniecznosci zapewnienia wykonawcom mozliwosci zatrudniania i
prawidtowego rozliczania sie z podwykonawcami, a przewidziany przez Panstwa sposéb rozliczen
uniemozliwia to. W przygotowanym przez Panstwa wzorze umowy wymagane sg od wykonawcow
ptatnosci w okresach nie dfuzszych niz 30 dni, co przy obecnie przewidzianym sposobie rozliczen
oznacza kredytowanie inwestycji przez wykonawcédw. Obecne postanowienia umowy naruszajg zasade
uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcoéw, gdyz de facto faworyzuje on wykonawcéw
wiekszych, ktorzy dysponujg wyzszymi sSrodkami finansowymi.”

Odpowiedz: Budowa hali sportowej w Zbaszynku wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu jest zadaniem ktore zamawiajacy rozlicza ryczattem (ptatnosc¢ po
wykonaniu catego zakresu robét), nie mniej zamawiajacy dokonat podziatu ptatnosci wtasnie w celu
umozliwienia de facto ubiegania sie 0 zamdwienie mniejszym przedsiebiorcg nie dysponujgcym tak
wysokimi srodkami finansowymi. Plan finansowy zamawiajacego sporzadzony dla tego zadania w
oparciu o transze wskazane w promesie przez Ministerstwo Sportu zakfada ptatnosci kwartalne.
Zamawiajagcy ma swobode wyboru, czy dokona zaptaty jednorazowo na koncu robét, czy tez
dopuszcza mozliwos¢ ptatnosci czesciowych. Jezeli dopuszcza ptatnosci czesciowe to tez od niego
zalez ich czestotliwo$é, np. 2 fv czesciowe, co pét roku, co miesigc, co kwartat. Nie ma to wptywu w
praktyce na rozliczania z podwykonawcami, albowiem wykonawca moie umowié sie z
podwykonawca dowolnie, tj. na ptatnos¢ jednorazowa, kwartalng lub miesieczng. Nalezy tez
zaznaczy¢, ze wykonawca do swojej FV musi dotaczy¢ dowaod zaptaty na rzecz podwykonawcy, ale
tylko FV wymagalnych. Jezeli wiec nie ma takich FV ze strony podwykonawcy, to wykonawca nie
musi dotacza¢ do swojej FV dowoddw zaptaty na rzecz podwykonawcow.

W zwigzku z powyiszym zamawiajacy podtrzymuje zapis w umowie o platnosciach
kwartalnych. \



2) § 8 ust. 1 lit a) oraz b) - usuniecie limitéw procentowych dla poszczegélnych lat realizacji umowy.
W przypadku, gdy wykonawcy szybciej zrealizujg umowe lub jej elementy powinni mie¢ mozliwosé
otrzymania wynagrodzenia za realnie wykonang prace. Obecne postanowienia umowy naruszajg
zasade uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcéw, gdyz de facto faworyzuje on
wykonawcéw wiekszych, ktérzy dysponujg wyzszymi srodkami finansowymi.

Odpowiedz: Wykonawca otrzyma swoje wynagrodzenie w okreslonym w umowie czasie. Limity
zostaty zatozone w oparciu o plan finansowy, zamawiajgcy nie bedzie dysponowat Srodkami
wyzszymi w danym roku, dlatego zaktada ptatnosci max w danym roku. Zakonczenie robot przed
terminowym wykonaniu przedmiotu umowy bedzie wigzato sie z koniecznoscig zmiany umowy o
dofinansowaniu, a co za tym idzie z wydtuzeniem okresu ptatnosci o czas potrzebny na sporzadzenie
aneksu do umowy o dofinansowanie.

Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko dotyczace limitow rocznych, nie mniej zmieni
zapis w ) § 8 ust. 1 lit. a) zwiekszajac limit do 42,3% b) w roku 2019 nie moze przekroczy¢ wysokosci
47,92 % wartosci brutto zamdwienia,

W 2019 r. po zakoriczeniu roboét i odbiorze koricowym zostanie wystawiona faktura koncowa
w wysokosci 9,8% wartosci brutto zamdéwienia z terminem ptfatnosci 30 dni. Podstawa wystawienia
faktury koricowej bedzie podpisany przez inspektora nadzoru i Strony protokét odbioru koricowego
sporzadzony po zakornczeniu realizacji wszystkich elementéw przedmiotu zaméwienia i pozostatych
czynnosci objetych niniejszg umowa.

3) § 8 ust. czes¢ ostatnia - zmiana wysokosci faktury koricowej z 27,24 % do 10 % oraz skrécenie terminu
pfatnosci do 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Obecne postanowienie umowy jest niezgodne z art. 143a ust. 1 i 3 PZP w przypadku umoéw na roboty
budowlane zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy ostatnia cze$¢ wynagrodzenia nalezna
wykonawcy nie moze by¢ wieksza niz 10 %. W zwigzku w tym nalezy uznaé, ze obecne postanowienie
umowy jest niewazne, a ponadto narusza zasade uczciwej konkurencji i rdwnego traktowania
wykonawcéw, gdyz de facto faworyzuje on wykonawcéw wiekszych, ktérzy dysponujg wyzszymi
Srodkami finansowymi.

Odpowiedz: Zamawiajacy uwzglednia ten wniosek w catosci, zostanie zmieniony zapis w istotnych
postanowieniach umowy z uwzglednieniem korekt wysokosci ptatnosci koncowej i terminu zaptaty.
Ponadto w zwigzku z wprowadzonymi zmianami zamawiajacy zmienia réwniez termin
zakonczenia robét na 4 listopada 2019r. Zmianie ulega zatem zatacznik nr 6 istotne postanowienia
umowy, zostaje on zamieszczony w nowej formie na stronie zamawiajacego.
Po analizie zamawiajacy postanowit zmieni¢ typ oswietlenia z jarzeniowego na LED
odpowiednie dokumenty zostaty zataczone do dokumentacji projektowej.
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