

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zbąszynek”.

Nasz znak: RIT.IV.271.1.2014

Odpowiedź na pytania z dnia 17-02-2014r. oznaczone jako pytania nr 5

Dotyczy przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Gminy Zbąszynek, Urzędu Miejskiego w Zbąszynku oraz wszystkich jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

1. Proszę o informacje jakie poczyniono kroki aby zapobiec ewentualnemu powtórzeniu się szkody : „ Wskutek silnych opadów deszczu w dniach 4 i 5 sierpnia 2013 r. spływająca z ulic woda spowodowała podmycie muru oporowego przed szkoła (1 Gimnazjum w Zbąszynku) i całkowicie zalała pomieszczenie piwniczne oraz kotłownię CO.,,

Odpowiedź: W celu zapobieżenia powtórzeniu się szkody zastąpiono ceglany mur oporowy murem wykonanym z żelbetu, wykonano odbudowę i uszczelnienie kanalizacji deszczowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

W odpowiedziach na pytania oznaczone jako 1 nie udzielono odpowiedzi :

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami

a) Proszę o informację jakie obowiązują wewnętrzne przepisy dotyczące:

- częstotliwości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg,
- maksymalnego czasu reakcji na zgłoszenie zagrożenia,
- sposobu reakcji na zgłoszenie zagrożenia.

b) Proszę o informacje, czy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom zewnętrznym? W przypadku potwierdzenia proszę o przedstawienie aktualnych polis OC tych podmiotów.

Odpowiedź: a) Brak wewnętrznych przepisów dotyczących częstotliwości objazdów, maksymalnego czasu reakcji na zgłoszenia i sposobu reakcji na zgłoszenie zagrożenia. Niemniej pracownik zamawiającego wykonuje powyższe czynności na zgłoszenie użytkowników dróg bez zbędnej zwłoki.

b) Potwierdzamy, bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane zewnętrznym podmiotom, nie mamy wyłonionych takich podmiotów a wybór ich prowadzony jest w zależności od bieżących potrzeb w drodze negocjacji. W związku z powyższym nie mamy możliwości przedstawienia aktualnych polis tych podmiotów.

3. Uwzględniając powyższe pytania i wnioski o zmiany do SIWZ niezbędne do oszacowania ryzyka proszę o zmianę terminu przetargu na 21.02.2014r.

Odpowiedź: zamawiający odrzuca wniosek pozostawiając termin bez zmian tzn. 20-02-2014r..

Z up. Burmistrza Zbąszynka

mgr Jan Makarewicz
Sekretarz Gminy