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Pytanie nr 2

Pytanie: Z uwagi na cykl produkcyjny urządzenia, który trwa minimum 12 tygodni, od złożenia zamówienia prosimy o przedłużenie terminu realizacji wykonania zadania do 30.11.2010r.

Odpowiedź: Zamawiający zmieni termin wykonania do 15.11.2010r.
